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Nr
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Jm
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Kosztorys REMONT POMIESZCZEŃ Nr 47,48,142,143 I KAPLICY W BUDYNKU DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ im. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W TARNOWIE

1 Element Pom.47 i 143
1 KNRW 

401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
2 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż szaf wnękowych dla ponownego wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 2 2,000
pom.nr 143 2 2,000

RAZEM: 4,000 m2 4,000
4 KNR 401/1202/8 Zzeskrobanie pozostałości kleju po zerwaniu wykładzinyw pom.47 i143

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
5 AT 17/109/3 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkąna głębokość frezowania 5·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
6 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe - wyrównanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
7 KNRW 

401/346/2
Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - ścianka przy szafie 0,60*2,70+0,60*2,70+0,60*1,70+0,30*2,70
wnękowej oraz przy kąciku sanitarnym 5,070
pom.nr 143 - ścianka przy szafie 0,60*2,70+0,60*2,70+0,60*1,70+0,30*2,70
wnękowej oraz przy kąciku sanitarnym 5,070

RAZEM: 10,140 m2 10,140
8 KNRW 

401/353/1
P/a Demontaż karniszy nadokiennych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,70 5,700
pom.nr 143 5,70 5,700

RAZEM: 11,400 m 11,400
9 KNRW 

402/521/2
Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 2 2,000
pom.nr 143 2 2,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,000
10 KNRW 

401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
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11 AT 3/101/3 P/a Cięcie piłą diamentową parapetu z lastryka - do szer.20cm (ok.3cm)
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1,80*2 3,600
pom.nr 143 1,80*2 3,600

RAZEM: 7,200 m 7,200
12 KNRW 

401/353/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 z wywiezieniem do utylizacji /S=samochód 
skrzyniowy-0,5 m-g /

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - kącik sanitrny 0,90*2,05 1,845
pom.nr 143 - kącik sanitrny 0,90*2,05 1,845

RAZEM: 3,690 szt 3,690
13 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - kącik sanitrny 0,60*1,0+0,95*1,60 2,120
pom.nr 143 - kącik sanitrny 0,60*1,0+0,95*1,60 2,120

RAZEM: 4,240 m2 4,240
14 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 75-110·mm - z III piętra do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 9,0 9,000
pom.nr 143 9,0 9,000

RAZEM: 18,000 m 18,000
15 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 

1/2 cegły - dla wymiany rury kanalizaxyjnej
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 3,0 3,000
pom.nr 143 3,0 3,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
16 KNRW 

401/341/2
Obcięcie wystającej części ścianki działowej kącika sanitarnego dla zabudowy blatu na gł.60cm+zapas

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1,10 1,100
pom.nr 143 1,10 1,100

RAZEM: 2,200 m 2,200
17 KNRW 

401/324/3
P/a Obsadzenie kątownika 50x50  w ścianach z cegieł,- wzmocnienie nadproża po poszerzeniu otworu 
drzwiowego /R=2,M=2/
R = 2,000   M = 2,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
18 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,- nad oknem

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - nad oknem 5,80 5,800
pom.nr 143 - nad oknem 5,80 5,800

RAZEM: 11,600 m 11,600
19 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm - pion wodny

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 3,20*3 9,600
pom.nr 143 3,20*3 9,600

RAZEM: 19,200 m 19,200
20 KNRW 

401/346/2
Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/4 cegły - przy rurze kanalizacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - przy rurze kanalizacyjnej 0,60*1,70+0,30*2,70 1,830
pom.nr 143 - przy rurze kanalizacyjnej 0,60*1,70+0,30*2,70 1,830

RAZEM: 3,660 m2 3,660
21 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod  wykładziny i parkiet, wylewka 

korygująco-wyrównująca grubości 2·mm
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
22 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, dopłata za 

każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm z dowiązaniem do posadzki korytarza m2 50,121
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23 KNNR 2/1206/2 
(1)

Posadzki z wykładzin zgrzewnych antypoślizgowych z tworzyw sztucznych rulonowe typu Tarket  z wywinięciem 
na ścianyna wys.10cm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
24 KNRW 

401/341/2
Obcięcie wystającej części ścianki działowej kącika sanitarnego dla zabudowy blatu na gł.60cm+zapas

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1,10 1,100
pom.nr 143 1,10 1,100

RAZEM: 2,200 m 2,200
25 KNRW 

401/206/4
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2·m2, przy głębokości ponad 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
26 KNRW 

401/711/1 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, - po 
demontażu ścianek działowych kącika sanitarnego  i okładziny ściennej

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 (0,60+0,20)*1,10++1,05*2,10 3,085
pom.nr 143 (0,60+0,20)*1,10++1,05*2,10 3,085

RAZEM: 6,170 m2 6,170
27 KNRW 

401/711/2 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych - ściany po 
rozebranych szafach wnękowych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1,80*2,70+0,20*2,70+0,20*0,60 5,520
pom.nr 143 1,80*2,70+0,20*2,70+0,20*0,60 5,520

RAZEM: 11,040 m2 11,040
28 KNRW 

401/306/2 (1)
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 
1/2 cegły - podmurowanie i wyprawienie otworu drzwiowego po wykuciu drzwi

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,10*2,10 0,210
pom.nr 143 0,10*2,10 0,210

RAZEM: 0,420 m2 0,420
29 KNRW 

401/708/1 (1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,15*2*2,10 0,630
pom.nr 143 0,15*2*2,10 0,630

RAZEM: 1,260 m 1,260
30 KNRW 

202/1027/2 (1)
Drzwi wewnętrznewejściowe  płytowe,bezprogowe z ościeżnicą metalową z kpl klamki +zamek zamykany na 
klucz o szer.90cm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,90*2,05 1,845
pom.nr 143 0,90*2,05 1,845

RAZEM: 3,690 m2 3,690
31 KNRW 

202/2004/1
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,- pion instalacyjny wody i 
kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - III,II,I piętro 0,50*2,70 1,350
pom.nr 143 - III,II,I piętro 0,50*2,70 1,350

RAZEM: 2,700 m2 2,700
32 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865
pom.nr 143 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865

RAZEM: 5,730 m2 5,730
33 NNRNKB 

202/837/3
(z.IV) Licowanie ścian płytkami ściennymi odpornymi na działanie środków dezynfkujących w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym na zaprawie klejowej / - kącik sanitarny

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865
pom.nr 143 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865

RAZEM: 5,730 m2 5,730
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34 KNRW 
401/1205/1

Zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 -sufity 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 -sufity 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
35 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
szpachlowaniem

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - ściany (5,74*2+4,40*2)*2,70 54,756
pom.nr 47 -sufity 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 - ściany (5,69*2+4,37*2)*2,70 54,324
pom.nr 143 -sufity 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 159,201 m2 159,201
36 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - ściany minus lamperia (5,74*2+4,40*2)*2,70-(5,75*2+4,37*2)*1,60 22,372
pom.nr 47 -sufity 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 - ściany minus lamperia (5,69*2+4,37*2)*2,70-(5,75*2+4,37*2)*1,60 21,940
pom.nr 143 -sufity 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 94,433 m2 94,433
37 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
malowaniem farbami emulsyjnymi

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - ściany (5,74*2+4,40*2)*2,70 54,756
pom.nr 47 -sufity 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 - ściany (5,69*2+4,37*2)*2,70 54,324
pom.nr 143 -sufity 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 159,201 m2 159,201
38 KNNR 2/1406/2 Tapetowanie tapetą z włókna szklanego TG 39 /uwzględnić w materiałach klej do tapet 250-300g/m2/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 -sufity 5,74*4,40 25,256
pom.nr 143 -sufity 5,69*4,37 24,865

RAZEM: 50,121 m2 50,121
39 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - tapety sufitowe m2 50,121
40 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi zmywalnymi odpornymi na preparaty czyszczące stosowanymi 

matowienia,uszkodzenia w służbie zdrowia ścian wewnętrznych - podłoży gipsowych /kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym z uwzględniniem intensywnych barw i malowaniem pasów w wielu kolorach/ - 
ściany

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - ściany (5,74*2+4,37*2)*2,70 54,594
pom.nr 143 - ściany (5,69*2+4,40*2)*2,70 54,486
pom.nr 47 - lamperia na ścianach do -(5,74*2+4,40*2)*1,60+2,0*1,60
wys.1,60m -29,248
pom.nr 143  - lamperia na ścianach do -(5,69*2+4,37*2)*1,60+2,0*1,60
wys.1,60m -28,992

RAZEM: 50,840 m2 50,840
41 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) -  lamperia na ścianach do 

wys.1,60m
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - lamperia na ścianach do (5,74*2+4,40*2)*1,60-2,0*1,60
wys.1,60m 29,248
pom.nr 143  - lamperia na ścianach do (5,69*2+4,37*2)*1,60-2,0*1,60
wys.1,60m 28,992

RAZEM: 58,240 m2 58,240
42 KNNR 4/229/5 

(2)
Zlewozmywak 1-komorowy o wym.45x60cm z jednostronnym ociekaczem na szafce, z blachy nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
43 KNNR 4/137/2 Bateria  zmywakowa, stojąca z wysoką ruchomą wylewką  Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
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44 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 2,000

45 KNR 202/1218/1 Uchwyty przyumywalkowe
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
46 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm - pion 

kanalizacyjny+połączenie z wywiewką na dach
Wyliczenie ilości robót:
pom.47 z III piętra do piwnicy 3,0*3 9,000
pom.143 - z III piętra do piwnicy 3,0*3 9,000

RAZEM: 18,000 m 18,000
47 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
48 KNNR 4/105/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 

Dn·20·mm
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - pion woda ciepła 10,0 10,000
pom.nr 47 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 143 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 143 - pion woda ciepła 10,0 10,000

RAZEM: 40,000 m 40,000
49 KNR 34/103/3 Izolacja rurociągów otulinami  izolacja gr.13·mm, rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 - pion woda ciepła 10,0 10,000
pom.nr 47 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 143 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 143 - pion woda ciepła 10,0 10,000

RAZEM: 40,000 m 40,000
50 KNNR 4/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 

hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
51 KNNR 4/130/1 

(2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
52 Kalkulacja 

indywidualna
Wyczyszczenie,wyoblenie kantów i pomalowanie przyciętych parapetów wewn./kolor farby do uzgodnienia/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
53 KNR 202/9911/4 (WaCeTOB 11/92) P/a Odboje z płyt ACROVYN 1,5mm w kolorze RAL 9003 ACR 400 o szer.30cm montowane 

na wys.50cm od podłogi - na ścianach za łóżkami
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 4,10*2+0,80 9,000
pom.nr 143 4,10*2+0,80 9,000

RAZEM: 18,000 m 18,000
54 KNR 202/9911/3 Montaż narożników ochronnych systemowych wys 1,60m

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1,60 1,600
pom.nr 143 1,60 1,600

RAZEM: 3,200 m 3,200
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55 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92)P/a Zabezpieczeni drzwi do wys.50cm z płyt ACROVYN 1,5mm w kolorze RAL 9003 ACR 400
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,90*0,50*2 0,900
pom.nr 143 0,90*0,50*2 0,900

RAZEM: 1,800 m2 1,800
56 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż telewizora nad drzwiami wejściowymi na uchwytach systemowych /telewizor użytkownika/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
57 KNRW 

401/324/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych z żaluzją zabezpieczone od 
środka siatką

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 2 2,000
pom.nr 143 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000
58 Kalkulacja 

indywidualna
Umieszczenie nr sali na drzwiach od strony korytarza

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 1 1,000
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
59 KNR 402/516/6 Montaż grzejnika po robotach remontowych /grzejnik z demontażu/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 2 2,000
pom.nr 143 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000
60 KNRW 

401/1206/2 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne - wokół nowego 
otworu drzwiowego od strony korytarza

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,20*(2,10+1,0) 0,620
pom.nr 143 1 1,000

RAZEM: 1,620 m2 1,620
61 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z  budynku

Wyliczenie ilości robót:
50,121*0,003+50,121*0,015+50,121*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,1
00 1,884

RAZEM: 1,884 m3 1,884
62 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
50,121*0,003+50,121*0,015+50,121*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,1
00 1,884

RAZEM: 1,884 m3 1,884
63 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:
50,121*0,003+50,121*0,015+50,121*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,1
00 1,884

RAZEM: 1,884 m3 1,884
64 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:
50,121*0,003+50,121*0,015+50,121*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,1
00 1,884

RAZEM: 1,884 m3 1,884
2 Element Pom.48 i 142
65 KNRW 

401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
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66 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
67 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż szaf wnękowych dla ponownego wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 2 2,000
pom.nr 142 2 2,000

RAZEM: 4,000 m2 4,000
68 KNR 401/1202/8 Zzeskrobanie pozostałości kleju po zerwaniu wykładzinyw pom.43 i143

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
69 AT 17/109/3 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkąna głębokość frezowania 5·mm m2 50,256
70 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe - wyrównanie podłoża m2 50,256
71 KNRW 

401/346/2
Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/4 cegły

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48  - ścianka przy szafie 0,60*2,70+0,60*2,70+0,60*1,70+0,30*2,70
wnękowej oraz przy kąciku sanitarnym 5,070
pom.nr 142 - ścianka przy szafie 0,60*2,70+0,60*2,70+0,60*1,70+0,30*2,70
wnękowej oraz przy kąciku sanitarnym 5,070

RAZEM: 10,140 m2 10,140
72 KNRW 

401/353/1
P/a Demontaż karniszy nadokiennych

m 5,750
73 KNRW 

402/521/2
Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 2 2,000
pom.nr 142 2 2,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,000
74 KNRW 

401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
75 AT 3/101/3 P/a Cięcie piłą diamentową parapetu z lastryka - do szer.20cm (ok.3cm)

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1,80*2 3,600
pom.nr 142 1,80*2 3,600

RAZEM: 7,200 m 7,200
76 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - kącik sanitrny 0,60*1,0+0,95*1,60 2,120
pom.nr 142 - kącik sanitrny 0,60*1,0+0,95*1,60 2,120

RAZEM: 4,240 m2 4,240
77 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi·do 75-110·mm - z III piętra do piwnicy

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 9,0 9,000
pom.nr 142 9,0 9,000

RAZEM: 18,000 m 18,000
78 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 

1/2 cegły - dla wymiany rury kanalizaxyjnej
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 3,0 3,000
pom.nr 142 3,0 3,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
79 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm - pion wodny

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 3,20*3 9,600
pom.nr 142 3,20*3 9,600

RAZEM: 19,200 m 19,200
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80 KNRW 
401/346/2

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/4 cegły - przy rurze kanalizacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - przy rurze kanalizacyjnej 0,60*1,70+0,30*2,70 1,830
pom.nr 142 - przy rurze kanalizacyjnej 0,60*1,70+0,30*2,70 1,830

RAZEM: 3,660 m2 3,660
81 KNR 402/506/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych,- nad oknem

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - nad oknem 5,80 5,800
pom.nr 142 - nad oknem 5,80 5,800

RAZEM: 11,600 m 11,600
82 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod  wykładziny i parkiet, wylewka 

korygująco-wyrównująca grubości 2·mm
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
83 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet, dopłata za 

każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm z dowiązaniem do posadzki korytarza m2 50,256
84 KNNR 2/1206/2 

(1)
Posadzki z wykładzin zgrzewnych antypoślizgowych z tworzyw sztucznych rulonowe typu Tarket  z wywinięciem 
na ścianyna wys.10cm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 5,75*4,37+(5,75*2+4,37*2)*0,10 27,152
pom.nr 142 5,75*4,37+(5,75*2+4,37*2)*0,10 27,152

RAZEM: 54,304 m2 54,304
85 KNRW 

401/341/2
Obcięcie wystającej części ścianki działowej kącika sanitarnego dla zabudowy blatu na gł.60cm+zapas

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1,10 1,100
pom.nr 142 1,10 1,100

RAZEM: 2,200 m 2,200
86 KNRW 

401/324/3
P/a Obsadzenie kątownika 50x50  w ścianach z cegieł,- wzmocnienie nadproża po poszerzeniu otworu 
drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 142 1,0+1,0 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
87 KNRW 

401/206/4
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2·m2, przy głębokości ponad 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
88 KNRW 

401/711/1 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, - po 
demontażu ścianek działowych i okładziny ściennej

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 (0,60+0,20)*1,10++1,05*2,10 3,085
pom.nr 142 (0,60+0,20)*1,10++1,05*2,10 3,085

RAZEM: 6,170 m2 6,170
89 KNRW 

401/711/2 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych - ściany po 
rozebranych szafach wnękowych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1,80*2,70+0,20*2,70+0,20*0,60 5,520
pom.nr 142 1,80*2,70+0,20*2,70+0,20*0,60 5,520

RAZEM: 11,040 m2 11,040
90 KNRW 

202/2004/1
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,- pion instalacyjny wody i 
kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - III,II,I piętro 0,50*2,70 1,350
pom.nr 142 - III,II,I piętro 0,50*2,70 1,350

RAZEM: 2,700 m2 2,700
91 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865
pom.nr 142 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865

RAZEM: 5,730 m2 5,730
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92 NNRNKB 
202/837/3

(z.IV) Licowanie ścian płytkami ściennymi odpornymi na działanie środków dezynfkujących w kolorze do 
uzgodnienia z Zamawiającym na zaprawie klejowej / - kącik sanitarny

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865
pom.nr 142 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865

RAZEM: 5,730 m2 5,730
93 KNRW 

401/1205/1
Zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 -sufity 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
94 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
szpachlowaniem

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - ściany (5,75*2+4,37*2)*2,70 54,648
pom.nr 48 -sufity 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 - ściany (5,75*2+4,37*2)*2,70 54,648
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 159,552 m2 159,552
95 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - ściany minus lamperia (5,75*2+4,37*2)*2,70-(5,75*2+4,37*2)*1,60 22,264
pom.nr 48 -sufity 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 - ściany minus lamperia (5,75*2+4,37*2)*2,70-(5,75*2+4,37*2)*1,60 22,264
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 94,784 m2 94,784
96 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
malowaniem farbami emulsyjnymi

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - ściany (5,75*2+4,37*2)*2,70 54,648
pom.nr 48 -sufity 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 - ściany (5,75*2+4,37*2)*2,70 54,648
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 159,552 m2 159,552
97 KNNR 2/1406/2 Tapetowanie tapetą z włókna szklanego TG 39  /uwzględnić w materiałach klej do tapet 250-300g/m2/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 -sufity 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
98 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - tapety sufitowe

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 -sufity 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
99 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi zmywalnymi odpornymi na preparaty czyszczące stosowanymi 

matowienia,uszkodzenia w służbie zdrowia ścian wewnętrznych - podłoży gipsowych /kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym z uwzględniniem intensywnych barw i malowaniem pasów w wielu kolorach/ - 
ściany

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - ściany (5,75*2+4,37*2)*2,70 54,648
pom.nr 142 - ściany (5,75*2+4,37*2)*2,70 54,648
pom.nr 48 - lamperia na ścianach do -(5,75*2+4,37*2)*1,60+2,0*1,60
wys.1,60m -29,184
pom.nr 142  - lamperia na ścianach do -(5,75*2+4,37*2)*1,60+2,0*1,60
wys.1,60m -29,184

RAZEM: 50,928 m2 50,928
100 KNNR 2/1401/3 Malowanie tynków, farbą syntetyczną 2-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) -  lamperia na ścianach do 

wys.1,60m
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - lamperia na ścianach do (5,75*2+4,37*2)*1,60-2,0*1,60
wys.1,60m 29,184
pom.nr 142  - lamperia na ścianach do (5,75*2+4,37*2)*1,60-2,0*1,60
wys.1,60m 29,184

RAZEM: 58,368 m2 58,368
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101 KNNR 2/1403/1 
(3)

Malowanie powierzchni metalowych pełnych, drzwi, drzwiczki i elementy pełne o powierzchni do 0.50·m2, emalia
ftalowa (dm3) - ościeżnice drzwiowe  i parapety zewn./kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - ościeżnice 1+1
metalowe+parapety zewn. 2,000
pom.nr 142  - ościeżnice 1+1
metalowe+parapety zewn. 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000
102 KNNR 4/229/5 

(2)
Zlewozmywak 1-komorowy o wym.45x60cm z jednostronnym ociekaczem na szafce, z blachy nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
103 KNNR 4/137/2 Bateria  zmywakowa, stojąca z wysoką ruchomą wylewką  Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
104 KNNR 4/218/2 

(1)
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 47 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865
pom.nr 142 0,60*1,10+1,05*2,10 2,865

RAZEM: 5,730 szt 5,730
105 KNR 202/1218/1 Uchwyty przyumywalkowe

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
106 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm - pion 

kanalizacyjny+połączenie z wywiewką na dach
Wyliczenie ilości robót:
pom.48 - z III piętra do piwnicy 3,0*3 9,000
pom.142 - z III piętra do piwnicy 3,0*3 9,000

RAZEM: 18,000 m 18,000
107 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
108 KNNR 4/105/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, 

Dn·20·mm
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - pion woda ciepła 10,0 10,000
pom.nr 48 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 142 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 142 - pion woda ciepła 10,0 10,000

RAZEM: 40,000 m 40,000
109 KNR 34/103/3 Izolacja rurociągów otulinami  izolacja gr.13·mm, rurociąg Fi 12-22·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 - pion woda ciepła 10,0 10,000
pom.nr 48 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 142 - pion woda zimna 10,0 10,000
pom.nr 142 - pion woda ciepła 10,0 10,000
piwnica - rury poziome wody ciepłej i 5,70*2*2
zimnej 22,800

RAZEM: 62,800 m 62,800
110 KNNR 4/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 

hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
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111 KNNR 4/130/1 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
112 Kalkulacja 

indywidualna
Wyczyszczenie,wyoblenie kantów i pomalowanie przyciętych parapetów wewn./kolor farby do uzgodnienia/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
113 KNR 202/9911/4 (WaCeTOB 11/92) P/a Odboje z płyt ACROVYN 1,5mm w kolorze RAL 9003 ACR 400 o szer.30cm montowane 

na wys.50cm od podłogi - na ścianach za łóżkami
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 4,10*2+0,80 9,000
pom.nr 142 4,10*2+0,80 9,000

RAZEM: 18,000 m 18,000
114 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92)P/a Zabezpieczeni drzwi do wys.50cm z płyt ACROVYN 1,5mm w kolorze RAL 9003 ACR 400

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 0,90*0,50*2 0,900
pom.nr 142 0,90*0,50*2 0,900

RAZEM: 1,800 m2 1,800
115 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż telewizora nad drzwiami wejściowymi na uchwytach systemowych /telewizor użytkownika/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
116 KNRW 

401/324/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych z żaluzją zabezpieczone od 
środka siatką

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 2 2,000
pom.nr 142 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000
117 KNR 202/9911/3 Montaż narożników ochronnych systemowych wys 1,60m

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1,60 1,600
pom.nr 142 1,60 1,600

RAZEM: 3,200 m 3,200
118 Kalkulacja 

indywidualna
Umieszczenie numeru sali na drzwiach od strony korytarza

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
119 KNR 402/516/6 Montaż grzejnika po robotach remontowych /grzejnik z demontażu/

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 2 2,000
pom.nr 142 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000
120 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z  budynku

Wyliczenie ilości robót:
50,0256*0,003+50,256*0,015+50,256*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,
100 1,886

RAZEM: 1,886 m3 1,886
121 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
50,0256*0,003+50,256*0,015+50,256*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,
100 1,886

RAZEM: 1,886 m3 1,886
122 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Wyliczenie ilości robót:
50,0256*0,003+50,256*0,015+50,256*0,005+4,24*0,03+3,36*0,15+0,
100 1,886

RAZEM: 1,886 m3 1,886
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123 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
m3 1,886

3 Element Pomieszczenie kaplicy
124 TZKNC 6/103/1 P/a Uzupełnienie ubytków w klepkach parkietu  za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity 

jednobarwne) - zaliczono 10% powierzchni
Wyliczenie ilości robót:
kaplica - posadzka 50,813*0,10 5,081

RAZEM: 5,081 dm2 5,081
125 KNNRW 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni 

pomieszczeń ponad 8·m2
Wyliczenie ilości robót:
kaplica 11,90*4,27 50,813

RAZEM: 50,813 m2 50,813
126 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 50,813
127 KNRW 

401/815/8
Wymiana  listew przyściennych z drewna liściastego

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 11,90*2+4,27*2 32,340

RAZEM: 32,340 m 32,340
128 KNRW 

402/521/2
Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,000
129 KNRW 

401/353/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 1 1,000
pom.nr 142 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
130 KNRW 

401/1202/9
Zmycie starej farby na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - ściany minus ołtarz (11,90*2+4,27*2)*2,80-3,50*2,0 83,552

RAZEM: 83,552 m2 83,552
131 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
malowaniem farbami emulsyjnymi m2 83,552

132 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi zmywalnymi odpornymi na preparaty czyszczące stosowanymi 
matowienia,uszkodzenia w służbie zdrowia ścian wewnętrznych - podłoży gipsowych /kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym z uwzględniniem intensywnych barw i malowaniem pasów w wielu kolorach/

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - ściany minus ołtarz (11,90*2+4,27*2)*2,80-3,50*2,0 83,552

RAZEM: 83,552 m2 83,552
133 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż  listew ochronnych ,wyczyszczenie, lakierowanie i ponowne zamontowanie

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - listwy narożnikowe na ścianach 1,50*10 15,000

RAZEM: 15,000 m 15,000
134 KNRW 

401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi parapetów wewn. z wyrównaniem 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 1,76*0,30*2+0,90*0,30*2 1,596

RAZEM: 1,596 m2 1,596
135 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
malowaniem farbami emulsyjnymi ścina za ołtarzem

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - ściana za ołtarzem 2,30*2,70 6,210

RAZEM: 6,210 m2 6,210
136 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi zmywalnymi odpornymi na preparaty czyszczące stosowanymi 

matowienia,uszkodzenia w służbie zdrowia ścian wewnętrznych - podłoży gipsowych /kolorystyka do 
uzgodnienia z Zamawiającym z uwzględniniem intensywnych barw i malowaniem pasów w wielu kolorach/ - 
ściana za ołtarzem w kolorze żółtym

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - ściana za ołtarzem 2,30*2,70 6,210

RAZEM: 6,210 m2 6,210
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137 Kalkulacja 
indywidualna

Remont skrzydeł drzwiowych poprzez uzupełnienie ubytków wymianie klamek i zamkóworaz pomalowanie i 
ponowne zamontowanie

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - ściana za ołtarzem 1,50*2,10+1,0*2,10 5,250

RAZEM: 5,250 m2 5,250
138 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 

1/2 cegły - dla wymiany rury kanalizaxyjnej
Wyliczenie ilości robót:
pom.nr 48 3,0 3,000
pom.nr 142 3,0 3,000

RAZEM: 6,000 m 6,000
139 KNRW 

401/206/4
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,2·m2, przy głębokości ponad 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
140 KNRW 

401/1205/1
Zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - sufit 5,75*4,37 25,128
pom.nr 142 -sufity 5,75*4,37 25,128

RAZEM: 50,256 m2 50,256
141 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod farby emulsyjne lateksowe - przed 
tapetowaniem

Wyliczenie ilości robót:
kaplica sufit 50,813 50,813

RAZEM: 50,813 m2 50,813
142 KNNR 2/1406/2 Tapetowanie tapetą z włókna szklanego TG 39  /uwzględnić w materiałach klej do tapet 250-300g/m2/

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 11,90*4,27 50,813

RAZEM: 50,813 m2 50,813
143 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - tapety sufitowe

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - sufit 11,90*4,27 50,813

RAZEM: 50,813 m2 50,813
144 KNRW 

202/2004/1
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,- pion instalacyjny wody i 
kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:
kaplica - piony wod-kan 0,80*2,80*2 4,480

RAZEM: 4,480 m2 4,480
145 KNRW 

401/324/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych z żaluzją zabezpieczone od 
środka siatką

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000
146 Kalkulacja 

indywidualna
Zamontowanie na drzwiach pom.kaplicy od strony korytarza napisu "KAPLICA"

szt 1,000
147 KNR 402/516/6 Montaż grzejnika po robotach remontowych /grzejnik z demontażu/

Wyliczenie ilości robót:
kaplica 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000


